

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
CANTON DE LODÈVE

## COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LODÈVOIS ET LARZAC

-----  
**DÉCISION**  
-----

numéro
CCDC_240131_006

portant sur

---

### ATTRIBUTION À LA SOCIÉTÉ BALDARE DU MARCHÉ RELATIF AUX TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU RÉSEAU D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE : CONDUITE D'ADDUCTION DES SOURCES DE PAYROL AU RÉSERVOIR DE MAYRES SUR LA COMMUNE DE LODÈVE

---

Le Président de la communauté de communes Lodévois et Larzac,

**VU** le Code de la commande publique, et en particulier les articles L.2123-1, R.2123-1 1° spécifiant que le montant des prestations étant inférieur au seuil de cinq-millions-trois-cent-quatre-vingt-deux-mille euros Hors Taxes (5 382 000 € HT), il est fait recours à une procédure adaptée ouverte,

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et en particulier les articles 5211-2, 5211-10 et l'article L.2122-22 dont l'alinéa 4°,

**VU** la délibération n°CC\_230704\_16 du Conseil communautaire du 4 juillet 2023 par laquelle le Conseil communautaire délègue au Président la prise de décision prévue aux articles du CGCT susvisés,

**VU** l'avis d'appel public à la concurrence publié le 10 novembre 2023 relatif au marché de travaux de réhabilitation du réseau d'alimentation en eau potable : conduite d'adduction des sources de Payrol au réservoir de Mayres sur la commune de Lodève,

**CONSIDÉRANT** les offres remises à la collectivité dans le cadre de cette procédure,

**CONSIDÉRANT** le rapport d'analyse des offres,

#### DÉCIDE

- **ARTICLE 1** : De conclure le marché relatif aux travaux de réhabilitation du réseau d'alimentation en eau potable : conduite d'adduction des sources de Payrol au réservoir de Mayres sur la commune de Lodève avec la Société À Responsabilité Limitée (SARL) Baldare, 18 route de Lodève, 34520 Saint-Pierre-de-la-Fage,

- **ARTICLE 2** : De préciser que les prestations seront rémunérées à la fois par application de prix forfaitaires et par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires fixés dans le bordereau des prix : les prix forfaitaires et l'évaluation des prestations à exécuter sur la base des prix unitaires s'élève à sept-cent-soixante-quatre-mille-deux-cent-soixante-douze euros soixante-dix centimes Hors Taxes (764 272,70 € HT) soit neuf-cent-dix-sept-mille-cent-vingt-sept euros vingt-quatre centimes Toutes Taxes Comprises (917 127,24 € TTC)

- **ARTICLE 3** : De préciser que les droits, obligations et conditions financières de chacune des parties sont définis dans le rapport d'analyse, annexé à la présente décision,

Accusé de réception en préfecture  
34-200017341-20240131-lmc19436-AR-1-1  
Date de télétransmission : 31/01/24  
Date de publication: 02/02/2024

- **ARTICLE 4** : D'imputer la dépense correspondant au marché relatif aux travaux de réhabilitation du réseau d'alimentation en eau potable : conduite d'adduction des sources de Payrol au réservoir de Mayres sur la commune de Lodève, au budget eau potable, chapitre 21, article 21531,

- **ARTICLE 5** : De dire que le présent acte sera transmis au service du contrôle de légalité, publié selon la réglementation en vigueur, notifié aux tiers concernés et inscrit au registre des actes.

Fait à Lodève, le trente et un janvier deux mille  
vingt-quatre,

Le Président  
Jean-Luc REQUI



**Communauté de Communes  
Lodévois et Larzac**

**Service intercommunal des eaux  
du Lodévois et Larzac**

**Travaux de réhabilitation du réseau d'alimentation  
en eau potable : conduite d'adduction des sources  
de Payrol au réservoir de Mayres - Ville de LODEVE**

## **ANALYSE DES OFFRES**

19/01/2024  
indice B



## Communauté de Communes Lodévois et Larzac

Travaux de réhabilitation du réseau d'alimentation en eau potable : conduite d'adduction des sources de Payrol au réservoir de Mayres - Ville de LODEVE

### Règlement de consultation

Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique selon les critères indiqués ci-dessous et pondérés de la manière suivante :

Libellé	%
1-Valeur technique	50
2-Prix des prestations	40
3-Délai d'exécution	10

#### Valeur technique de l'offre

Notation établie au regard des divers documents constituant le dossier technique de présentation de l'offre. Notée sur 100 points et représentant 50% de la note finale et répartis comme suit :

Libellé	points
Mémoire descriptif des travaux de terrassement, pose des réseaux	40
Mémoire descriptif des matériaux, équipements, fournitures	30
Mémoire descriptif des travaux de franchissement des singularités, particularités du tracé	20
Organisation et gestion du chantier (continuité de service, phasage des travaux, gestion de la circulation routière, identification des contraintes...), Maîtrise des nuisances, Plan d'Assurance Qualité	10

#### Prix des prestations

Noté sur 100 points et représentant 40% de la note finale et répartis comme suit :

- 100 points au moins disant, les autres candidats seront notés au prorata du pourcentage supplémentaire

#### Délai d'exécution

Noté sur 100 points et représentant 10% de la note finale et répartis comme suit :

100 points au délai le moins disant, les autres candidats seront notés de la manière suivante :  
- 5 pts par rapport à la note maximale par semaine supplémentaire au délai du moins disant

## Communauté de Communes Lodévois et Larzac

Travaux de réhabilitation du réseau d'alimentation en eau potable : conduite d'adduction des sources de Payrol au réservoir de Mayres - Ville de LODEVE

### Analyse - Critère Technique

	SARL ROUVIER	SARL BALDARE	BRAULT TP	INEO RESEAUX SUD
<b>Critère 1 : Mémoire descriptif des travaux de terrassement, pose des réseaux (40 points)</b>				
	Mémoire général complet mais les dispositions prévues pour l'opération ne sont pas détaillées	Mémoire complet et détaillé ; les dispositions sont détaillées et adaptées à l'opération	Mémoire complet et détaillé ; les dispositions sont détaillées et adaptées à l'opération	Mémoire complet et détaillé ; les dispositions sont détaillées et adaptées à l'opération
	Moyens humains présentés : présentation de l'encadrement mais pas des équipes de chantier. Ne précise pas le nombre d'équipe de chantier prévu (précision dans le mémoire : 5 à 10 personnes présentes sur le chantier)	Moyens humains présentés : équipe encadrante et équipes de chantier. Prévoit 1 équipe de chantier	Moyens humains présentés : équipe encadrante et équipes de chantier. Propose la mobilisation de 4 équipes de chantier	Moyens humains présentés : équipe encadrante et équipes de chantier. Propose la mobilisation de 2 équipes de chantier
	Moyens matériels affectés au chantier détaillés.	Moyens matériels affectés au chantier détaillés. Prévoit la mobilisation éventuelle d'une trancheuse pour la pose de la canalisation principale.	Moyens matériels affectés au chantier détaillés.	Moyens matériels affectés au chantier détaillés.
	Signalisation, balisage du chantier : le mémoire de l'entreprise indique que la mise en place de signalisation provisoire n'est prévu que pour 1 mois.	Signalisation, balisage du chantier conformes et prévus sur toute la durée du chantier	Signalisation, balisage du chantier conformes et prévus sur toute la durée du chantier	Signalisation, balisage du chantier conformes et prévus sur toute la durée du chantier
	Installation de chantier : prévue pour une durée de 1 mois, ne prévoit pas de salle de réunion.	Installation de chantier conforme et complète	Installation de chantier conforme et complète	Installation de chantier conforme et complète
	Mission G3 non prévue - seule des sondages de reconnaissance sont prévus.	Mission G3 prévue, prestation confiée à un prestataire spécialisé - Ginger ou Solea	Mission G3 prévue, prestation confiée à un prestataire spécialisé - non désigné dans le mémoire	pas de précision sur mission G3
	Procédure incomplète de recherche des réseaux existants ; pas de détail sur géodétection.	Procédure complète de recherche des réseaux existants en phase de préparation et de chantier : dict, géodétection et sondages	Procédure complète de recherche des réseaux existants en phase de préparation et de chantier : dict, géodétection et sondages	Procédure complète de recherche des réseaux existants en phase de préparation et de chantier : dict, géodétection et sondages

## Analyse - Critère Technique

	SARL ROUVIER	SARL BALDARE	BRAULT TP	INEO RESEAUX SUD
	Méthodologie de terrassement présentée de façon général - pas de détail sur les dispositions prévues pour le chantier. Des réserves sont formulées sur des quantités du DOE (ouverture de tranchée, BRH, aspiratrice...)	Méthodologie de terrassement prévue pour le chantier adaptée - pelle mécanique + aspiratrice	Méthodologie de terrassement prévue pour le chantier adaptée - pelle mécanique + aspiratrice	Méthodologie de terrassement prévue pour le chantier adaptée - pelle mécanique + aspiratrice
	Terrassement à l'aspiratrice non détaillée	Terrassement à l'aspiratrice prévue à proximité de réseaux sensibles ou fort encombrement	Terrassement à l'aspiratrice non détaillée	Terrassement à l'aspiratrice prévue à proximité de réseaux sensibles ou fort encombrement
	Prise en compte sommaire des contraintes de réseaux souterrains, chemin étroit, travaux en centre-ville	Prise en compte présence de réseaux souterrains, chemin étroit, travaux en centre-ville	Prise en compte présence de réseaux souterrains, chemin étroit, travaux en centre-ville	Prise en compte présence de réseaux souterrains, chemin étroit, travaux en centre-ville
	Réfection de voirie en enrobé : le mémoire précise une épaisseur de 5 cm au lieu de 6 cm.	Réfection de voirie conforme aux dispositions du marché	Réfection de voirie conforme aux dispositions du marché	Réfection de voirie conforme aux dispositions du marché
	Visite de terrain présentée.	Visite de terrain présentée.	Visite de terrain présentée.	Visite de terrain présentée.
Synthèse	Offre moyenne. Les modalités de réalisation sont présentées. De nombreux points ne sont pas détaillés ou sont manquants.	Offre très satisfaisante. Les modalités de réalisation sont très détaillées et adaptées. L'adaptation de la méthodologie de terrassement et de pose des réseaux est détaillée.	Offre très satisfaisante. Les modalités de réalisation sont très détaillées et adaptées. L'adaptation de la méthodologie de terrassement et de pose des réseaux est détaillée.	Offre très satisfaisante. Les modalités de réalisation sont très détaillées et adaptées. L'adaptation de la méthodologie de terrassement et de pose des réseaux est détaillée.
Note /40	24,0	36,0	36,0	36,0

### Critère 2 : Mémoire descriptif des matériaux, équipements, fournitures (30 points)

	L'ensemble des fiches techniques canalisations, robinetterie et vrd sont fournies	L'ensemble des fiches techniques canalisations, robinetterie et vrd sont fournies	L'ensemble des fiches techniques canalisations, robinetterie et vrd sont fournies	Les fiches techniques des principales fournitures sont fournies.
	Présentation des fiches techniques fournies pour les canalisations	Dossier de présentation des canalisations fontes et pièces associées complet et détaillé.	Présentation des fiches techniques fournies pour les canalisations	Présentation des fiches techniques fournies pour les canalisations

### Analyse - Critère Technique

	SARL ROUVIER	SARL BALDARE	BRAULT TP	INEO RESEAUX SUD
Synthèse	Offre satisfaisante. Les fournitures prévues sont présentées et adaptées au chantier. Les fournitures sont de qualités et de marques reconnues.	Offre très satisfaisante. Les fournitures prévues sont très détaillées et adaptées au chantier. Les fournitures sont de qualités et de marques reconnues. Des canalisations protégées sont prévues pour les tronçons sensibles au courant vagabond.	Offre satisfaisante. Les fournitures prévues sont présentées et adaptées au chantier. Les fournitures sont de qualités et de marques reconnues.	Offre satisfaisante. Les fournitures prévues sont présentées et adaptées au chantier. Les fournitures sont de qualités et de marques reconnues.
Note /30	24,0	27,0	24,0	24,0

### Critère 3 : Mémoire descriptif des travaux de franchissement des singularités, particularités du tracé (20 points)

	Prise en compte des spécificités des différents tronçons - Mode opératoire détaillé	Prise en compte de toutes les spécificités des différents tronçons - Mode opératoire détaillé par tronçon	Prise en compte de toutes les spécificités des différents tronçons - Mode opératoire détaillé par tronçon	Prise en compte de toutes les spécificités des différents tronçons - Mode opératoire détaillé par tronçon
	Analyse du plan DCE et proposition de mesure pour la gestion des croisements de réseau.	Analyse des croisements de réseau et protocole d'intervention détaillé	Analyse des croisements de réseau et protocole d'intervention détaillé	Analyse des croisements de réseau et protocole d'intervention détaillé
	Présentation générale des travaux au niveau des points de raccordement	Présentation détaillée des travaux au niveau des points de raccordement	Présentation détaillée des travaux au niveau des points de raccordement	Présentation détaillée des travaux au niveau des points de raccordement
	Présentation des phases de contrôle et de réception non détaillée	Présentation des phases de contrôle et de réception organisé par tronçon détaillé	Présentation des phases de contrôle et de réception organisé par tronçon détaillé	Présentation des phases de contrôle et de réception organisé par tronçon détaillé
Synthèse	Offre satisfaisante. Les modalités de réalisation sont précisées et adaptées.	Offre très satisfaisante. Les modalités de réalisation sont très détaillées.	Offre très satisfaisante. Les modalités de réalisation sont très détaillées.	Offre très satisfaisante. Les modalités de réalisation sont très détaillées.
Note /20	14,0	18,0	18,0	18,0

Analyse - Critère Technique

	SARL ROUVIER	SARL BALDARE	BRAULT TP	INEO RESEAUX SUD
<b>Critère 4 : Organisation et gestion du chantier, Maîtrise des nuisances, Plan d'Assurance Qualité (10 points)</b>				
	Planning détaillé remis avec l'offre : phase de préparation, travaux détaillé par tronçon	Planning détaillé remis avec l'offre : phase de préparation, travaux détaillé par tranche et par tronçon	Planning détaillé remis avec l'offre : phase de préparation, travaux détaillé par tranche et par tronçon	Planning détaillé remis avec l'offre : phase de préparation, travaux détaillé par tranche et par tronçon
	Pas de détail sur les modalités d'établissement des plans de circulation en phase de préparation. Analyse pour chaque tronçon des modalités de gestion de la circulation	Plan de circulation et DESC prévus en phase de préparation. Procédure de gestion de la circulation conforme - pas de détail spécifique au chantier.	Plan de circulation prévus en phase de préparation. Procédure de gestion de la circulation conforme - pas de détail spécifique au chantier.	Plan de circulation prévus en phase de préparation. Procédure de gestion de la circulation conforme - pas de détail spécifique au chantier.
	Pas de détail sur les modalités d'information des riverains et des usagers	Information des riverains et des usagers prévue en phase de préparation	Information des riverains et des usagers prévue en phase de préparation	Information des riverains et des usagers prévue en phase de préparation
	Coordination avec l'exploitation non détaillée	Coordination avec l'exploitant présentée avec coordination prévue pour la réalisation des raccordements, coupures d'eau et mise en service	Coordination avec l'exploitant présentée avec coordination prévue pour la réalisation des raccordements, coupures d'eau et mise en service	Coordination avec l'exploitant présentée avec coordination prévue pour la réalisation des raccordements, coupures d'eau et mise en service
	Maintien accès riverains pris en compte	Maintien accès riverains, viticulteurs pris en compte	Maintien accès riverains, viticulteurs pris en compte	Maintien accès riverains, viticulteurs pris en compte
	Protection du personnel, gestion hygiène et sécurité du chantier détaillés	Protection du personnel, gestion hygiène et sécurité du chantier détaillés	Protection du personnel, gestion hygiène et sécurité du chantier détaillés	Protection du personnel, gestion hygiène et sécurité du chantier détaillés
Synthèse	Offre satisfaisante. L'organisation présentée est adaptée au chantier ; présentation générale. Planning prévisionnel détaillé	Offre très satisfaisante. L'organisation présentée est très détaillée et adaptée au chantier. Planning prévisionnel très détaillé.	Offre très satisfaisante. L'organisation présentée est très détaillée et adaptée au chantier. Planning prévisionnel très détaillé.	Offre très satisfaisante. L'organisation présentée est très détaillée et adaptée au chantier. Planning prévisionnel très détaillé.
Note /10	8,0	9,0	9,0	9,0
Total sur 50 points	35,0	45,0	43,5	43,5
Classement	4	1	2	2

**Communauté de Communes Lodévois et Larzac**

Travaux de réhabilitation du réseau d'alimentation en eau potable : conduite d'adduction des sources de Payrol au réservoir de Mayres - Ville de LODEVE

**Analyse - Critère PRIX**

Prix € HT	SARL ROUVIER	SARL BALDARE	BRAULT TP	INEO RESEAUX SUD
Total Offre Base	795 752,69	764 272,70	1 049 500,00	998 699,00
Ecart par rapport au moins-disant	31 479,99	0,00	285 227,30	234 426,30
	4,1%	0,0%	37,3%	30,7%
NOTE TOTALE / 100	96,04	100,00	72,82	76,53
NOTE TOTALE PONDEREE / 40	38,42	40,00	29,13	30,61
Classement sur le critère PRIX	2	1	4	3

**Communauté de Communes Lodévois et Larzac**

**Travaux de réhabilitation du réseau d'alimentation en eau potable : conduite d'adduction des sources de Payrol au réservoir de Mayres - Ville de LODEVÉ**

**Analyse - Critère délai**

Délai	SARL ROUVIER	SARL BALDARE	BRAULT TP	INEO RESEAUX SUD
Délai global en mois	4,5 mois	5 mois	5 mois	5 mois
Délai global (1 mois = 20 j et 1 sem = 5 j)	18,00	20,00	20,00	20,00
<b>NOTE TOTALE / 100</b>	<b>100,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>NOTE TOTALE PONDEREE / 10</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>
Classement sur le critère PRIX	1	2	2	2

**Communauté de Communes Lodévois et Larzac****Travaux de réhabilitation du réseau d'alimentation en eau potable : conduite d'adduction des sources de Payrol au réservoir de Mayres - Ville de LODEVE****Note Globale**

Dénomination	SARL ROUVIER	SARL BALDARE	BRAULT TP	INEO RESEAUX SUD
Technique (50 pts)	35,00	45,00	43,50	43,50
Prix (40 pts)	38,42	40,00	29,13	30,61
Délai (10 points)	10,00	9,00	9,00	9,00
<b>NOTE GLOBALE</b>	<b>83,42</b>	<b>94,00</b>	<b>81,63</b>	<b>83,11</b>
<b>Classement final</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

Compte tenu de l'analyse des critères énoncés dans le règlement de consultations, l'offre de BALDARE est économiquement la plus avantageuse. L'entreprise présente les garanties financières, techniques et professionnelles suffisantes pour exécuter les prestations. Par conséquent, il est proposé de retenir BALDARE pour un montant de 764 272,7 euros HT soit 917 127,24 euros TTC correspondant aux prix forfaitaires et à l'évaluation des prestations à exécuter sur la base des prix unitaires.

Le 19/01/2024