

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
CANTON DE LODÈVE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LODÈVOIS ET LARZAC

DÉCISION

numéro CCDC_240705_060

portant sur

ATTRIBUTION À LA SOCIÉTÉ SUD EST PRÉVENTION DU MARCHÉ DE MISSION DE COORDINATION SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ RELATIF À L'AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE JEUNES À LUTÉVA SUR LA COMMUNE DE LODÈVE

Le Président de la communauté de communes Lodèvois et Larzac,

VU le Code de la commande publique et en particulier les articles L.2123-1, R.2123-1 1° spécifiant que le montant des prestations étant inférieur au seuil de deux-cent-vingt-et-un-mille euros Hors Taxes (221 000 € HT), il est fait recours à une procédure adaptée ouverte,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et en particulier les articles 5211-2, 5211-10 et l'article L.2122-22 dont l'alinéa 4°,

VU la délibération n°CC_230704_16 du Conseil communautaire du 4 juillet 2023 par laquelle le Conseil communautaire délègue au Président la prise de décision prévue aux articles du CGCT susvisés,

CONSIDÉRANT le dossier de consultation transmis le 30 mai 2024, par voie dématérialisée, à cinq sociétés,

CONSIDÉRANT les offres remises à la collectivité dans le cadre de cette procédure,

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des offres,

DÉCIDE

- **ARTICLE 1** : De conclure un marché de mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) relative à l'aménagement d'un espace jeunes à Lutéva sur la Commune de Lodève avec la société Sud Est Prévention, 1 plan Willy Brandt, 34830 CLAPIERS, pour un montant forfaitaire de trois-mille-deux-cent-soixante-seize euros Hors Taxes (3 276,00 € HT), soit trois-mille-neuf-cent-trente-et-un euros vingt centimes Toutes Taxes Comprises (3 931,20 € TTC),

- **ARTICLE 2** : D'imputer la dépense correspondante au budget principal, chapitre 23, article 2313, programme 22, opération 22000,

- **ARTICLE 3** : De préciser que les droits et les obligations de chacune des parties sont définis dans le rapport d'analyse annexé à la présente décision,


- **ARTICLE 4** : De dire que le présent acte sera transmis au service du contrôle de légalité, notifié aux tiers concernés, publié selon la réglementation en vigueur et inscrit au registre des actes.

Accusé de réception en préfecture
34-200017341-20240705-lmc112078-AR-1-

1
Date de télétransmission : 05/07/24
Date de publication : 10/07/2024
Date de notification aux tiers :
Moyen de notifications aux tiers :

Fait à Lodève, le cinq juillet deux mille vingt-quatre,

Le Président
Jean-Luc REQUI

 <p>Lodévois & Larzac Communauté de Communes</p>	<p>Mission de coordinateur SPS relative à l'opération d'aménagement d'un espace jeunes à Luteva, sur la commune de Lodève</p> <p>RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES</p>
<p>COLLECTIVITE : Communauté de communes Lodévois et Larzac</p>	
<p>OBJET DU MARCHÉ : Mission de CSPA relative à l'opération d'aménagement d'un espace jeunes à Luteva, sur la commune de Lodève. Le coût est estimé à 4 000,00 € HT.</p>	
<p>OBJET DU RAPPORT : Le présent rapport a pour objet de vérifier et d'analyser les offres concernant les prestations ci-dessus.</p>	
<p>DEROULEMENT DE LA PROCEDURE : 5 entreprises ont été invitées à soumissionner : •LM COORDINATION •ZD FORMATION CONSEIL •DEKRA •APAVE •SUD EST PREVENTION La date limite de remise des offres était fixée au 18 juin 2024 à 12h00.</p>	
<p>4 entreprises ont déposé leur dossier dans les délais impartis : •APAVE SUDEUROPE •LMC •SUD EST PREVENTION •DEKRA</p>	<p>1 entreprise n'a pas répondu : •ZD FORMATOIN CONSEIL</p>

CRITERES DU CHOIX DES OFFRES :

Critères	Pondération
1- Valeur technique	60.0 %
2- Prix des prestations	40.0 %

1- La valeur technique notée sur **60%** est jugée au vu des éléments suivants :

- **Sous-critère 1 :** Adéquation et pertinence de l'organisation du candidat et composition de l'équipe dédiée spécifiquement à la réalisation des prestations par phase de l'opération : nombre d'intervenants, qualifications des intervenants et leur expériences (détaillées pour chaque intervenant sur des missions similaires), outils et méthodes de vérification et de suivi : **30%**

Évaluation : Note sur 30

- Standard très élevé : 30
- Réponse améliorée vis-à-vis des prescriptions du CCTP : 25
- Réponse conforme au CCTP : 20
- Réponse peu satisfaisante mais acceptable : 15
- Réponse inacceptable, non renseignée ou pas satisfaisante : 0

- **Sous-critère 2 :** Adéquation et pertinence de l'organisation mise en place par le candidat pour respecter les délais pour chaque phase en nombre de jours : temps dédié aux études, nombre de réunions de travail, temps prévu en réalisation, fréquence et nature des visites sur site : **30%**

Évaluation : Note sur 30

- Standard très élevé : 30
- Réponse améliorée vis-à-vis des prescriptions du CCTP : 25
- Réponse conforme au CCTP : 20
- Réponse peu satisfaisante mais acceptable : 15
- Réponse inacceptable, non renseignée ou pas satisfaisante : 0

La valeur technique sera appréciée au vu des éléments renseignés dans le mémoire justificatif présentant les éléments ci-dessus.

2- **Critère de prix. Pondération : 40%**

Évaluation du critère prix : les prix sont évalués par application de la formule suivante : Note du candidat = 40 x montant de l'offre du moins disant / montant de l'offre du candidat.

ANALYSE DES OFFRES :

APPRECIATION VALEUR TECHNIQUE	
SOUS-CRITERE 1	SOUS-CRITERE 2
<ul style="list-style-type: none"> • APAVE 	<p>Enjeux du projets parfaitement appréhendés, équipe dédiée présentant toutes les compétences appropriées, 1 interlocuteur privilégié Délais conformes</p> <p>Total 16,75 jours 1,75 jours de réunion en phase préparation de chantier 10,5 jours en phase chantier Nombre total de jours dédiés à la mission semble légèrement surévalué . Le nombre de visite de chantier semble surévalué</p>
<ul style="list-style-type: none"> • LMC 	<p>Enjeux du projets parfaitement appréhendés, équipe dédiée présentant toutes les compétences appropriées, 1 interlocuteur privilégié Délais conformes</p> <p>Total 6,65 jours (phases conception, préparation de chantier, chantier, réception et parfait achèvement) 1,3 jours de réunion en phase préparation de chantier 3,2 jours en phase chantier Nombre total de jours dédiés à la mission semble légèrement sous-évalué . Le nombre de visite de chantier semble légèrement sous-évalué</p>
<ul style="list-style-type: none"> • SUD EST PREVENTION 	<p>Enjeux du projets parfaitement appréhendés, équipe dédiée présentant toutes les compétences appropriées, 1 interlocuteur privilégié Délais conformes</p> <p>Total 9,1 jours (phases conception, préparation de chantier, chantier, réception et parfait achèvement) 1,3 jours de réunion en phase préparation de chantier 5,5 jours en phase chantier Nombre total de jours dédiés à la mission semble correctement évalué . Le nombre de visite de chantier semble correctement évalué</p>
<ul style="list-style-type: none"> • DEKRA 	<p>Enjeux du projets parfaitement appréhendés, équipe dédiée présentant toutes les compétences appropriées, 1 interlocuteur privilégié Délais conformes</p> <p>Total 11,75 jours (phases conception, préparation de chantier, chantier, réception et parfait achèvement) 0,875 jours de réunion en phase préparation de chantier 8,125 jours réunions en phase chantier Nombre total de jours dédiés à la mission correctement évalué . Le nombre de visite de chantier semble légèrement surévalué</p>

	NOTE VALEUR TECHNIQUE			CLASSEMENT SUR CRITÈRE TECHNIQUE
	SOUS-CRITERE 1 /30	SOUS-CRITERE 2 /30	NOTE TOTALE / 60	
• APAVE	20	20	40	2
• LMC	20	20	40	2
• SUD EST PREVENTION	20	30	50	1
• DEKRA	20	20	40	2

	NOTE PRIX		CLASSEMENT SUR CRITÈRE PRIX
	PRIX €HT	NOTE / 40	
• APAVE	6 700,00 €	15,61	4
• LMC	2 614,00 €	40,00	1
• SUD EST PREVENTION	3 276,00 €	31,92	2
• DEKRA	3 760,00 €	27,81	3

CONCLUSION : CLASSEMENT FINAL DES OFFRES

Le classement est effectué par le calcul d'une note globale sur 100 obtenue par ajout des notes obtenues pour chacun des critères.

	VALEUR TECHNIQUE		PRIX		NOTE TOTALE /100	CLASSEMENT FINAL
	NOTE TOTALE / 60	CLASSEMENT SUR CRITERE TECHNIQUE	NOTE / 40	CLASSEMENT SUR CRITERE PRIX		
• APAVE	40	2	15,61	4	55,61	4
• LMC	40	2	40,00	1	80,00	2
• SUD EST PREVENTION	50	1	31,92	2	81,92	1
• DEKRA	40	2	27,81	3	67,81	3

CONCLUSION : Il est proposé au pouvoir adjudicateur de retenir l'offre du candidat **SUD EST PREVENTION**, pour un montant de **3 276,00 €HT**.

RÉDIGÉ PAR :
FIONA COUETTE
PÔLE TECHNIQUE
DATE 20/06/2024

